
Projekt konstrukcyjny wykonawczy – wymiana stropów oraz instalacji w budynku Wydziału Prawa Uniwerystetu w Białymsotku 1 
 

ul. W. Lewandowskiego 2/45 
15-124 Białystok 

kom. 511 174 118 
e-mail: biuro.struktura@gmail.com 

 

 
PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU W 
ZAKRESIE WYMIANY STROPÓW DREWNIANYCH NA ŻELBETOWE I INSTALACJI W 

BIAŁYMSTROKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. GEOD. GR. 1778 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI 

 

 

A.1.1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis techniczny 2 - 12 

 

A.1.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. Schemat konstrukcyjny stropu na piwnicą K-01/1 

2. Schemat konstrukcyjny stropu na parterem K-01/2 

3. Schemat konstrukcyjny stropu na I piętrem K-01/3 

4. Schemat konstrukcyjny stropu na II piętrem K-01/4 

5. Schemat konstrukcyjny więźby dachowej K-01/5 

6. Belki stalowe stropowe: Bs-1, Bs-2 K-02/1 

7. Belka stalowa stropowa: Bs-3 K-02/2 

8. Belki stalowe stropowe: Bs-4, Bs-5 K-02/3 

9. Belka stalowa stropowa: Bs-6 K-02/4 

10. Belka stalowa stropowa: Bs-7 K-02/5 

11. Belka stalowa stropowa: Bs-8 K-02/6 

12. Belka stalowa stropowa: Bs-9 K-02/7 

13. Belki stalowe stropowe: Bs-10, Bs-11 K-02/8 

14. Belka stalowa stropowa: Bs-12 K-02/9 

15. Pręty usztywniające nr: 1, 2, 3 K-02/10 

16. Pręty usztywniające nr: 4, 5, 6 K-02/11 

17. Pręty usztywniające nr: 7, 8 K-02/12 

18. Belka stropowa: Bs-13, Bs-14 K-02/13 

19. Belka stropowa: Bs-15, Bs-16 K-02/14 

20. Belka stropowa: Bs-17 K-02/15 

21. Pręty usztywniające nr: 9, 10 K-02/16 

22. Pręty usztywniające nr: 11, 12 K-02/17 

 

 

 

K – 

mailto:biuro.struktura@gmail.com


Projekt konstrukcyjny wykonawczy – wymiana stropów oraz instalacji w budynku Wydziału Prawa Uniwerystetu w Białymsotku 2 
 

    

 

ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok.4 
15-139 Białystok 
tel. 511 174 118 

e-mail: biuro.struktura@gmail.com 
 

OPIS TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU W 
ZAKRESIE WYMIANY STROPÓW DREWNIANYCH NA ŻELBETOWE I INSTALACJI W 

BIAŁYMSTROKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. GEOD. GR. 1778 
 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1. Projekt architektoniczny budowlany. 

2. Zlecenie Inwestora. 

3. „Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego konstrukcji stropów drewnianych istniejącego budynku 

Wydziału Prawa w aspekcie bieżącej eksploatacji przdmiotowego budynku” wykonana przez 

Przedsiębiosrstwo Modernizacyjno Wdrożeniowe PIOMEX w maju 2017r. 

4. Projekt wykonawczy konstrukcji „Przbudowa budynku oraz wykonanie instalacji wentylacji z 

klimatyzacją korytarzy parteru, I i II piętra budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku” 

wykonana przez Przedsiębiosrstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. w maju 2011r 

5. Wizja lokalna. 

 

2.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI WYMIANY STROPÓW 

 

Planowana inwestycja obejmuje jedynie część budynku. Remontowana część to prawe skrzydło 

budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymsotku zlokalziowen prostopadle do ul. Mickiewicza. Budynek 

w tej części jest częściowo podpiwniczony, ma 3 kondygnacje naziemne i nieużytkowe poddasze. Strop nad 

piwnicami wykonano jako ceglany kolebkowy, nad pozostałymi kondygnacjami są belkowe stropy drewniane. 

Konsktrukcję więźby tworzą drewniane krokwie oparte na ściankach tremplowych i płatwi kalenicowej, która za 

pośrednictwem słupków i podwliany spoczywa na stropie nad II piętrem. Remont polega na wymianie 

istniejących drewnianych stropów na ogniotrwałe, remoncie i zaprojektowaniu niezbędnych instalacji. 

Planowane roboty budowlano-montażowe : 

 
1. Wykonanie renowacji oczyszczenia i uzupełnienia istniejących ścian murowanych. 
2. Wykonanie nowych stropów nad parterem, I II piętrem z jednoczesnym etapowym demontażem 

istniejących belek stropowych. 
3. Wyburzenia istniejących stropów oraz części ścian działowych. 
4. Wykonanie nowych lekkich ścianek działowych. 
5. Wykonanie nowych instalacji wg proj. branżowych 
6. Wykonanie nowych posadzek. 

 

Planowane roboty budowlane w prawym skrzydle budynku Wydziału Prawa Uniwesrytetu w Białymstoku 

zaprojektowane została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami tj. Ustawą Prawo 

Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75. poz. 

690, z późn. zm.). 

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami : 

 

PN-EN 1990:2004/A1:2008   
PN-EN 1991-1-1:2004 
 
 
 

PN-EN-1992-1-1: 2008  
 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 
 
 
PN-EN-1993-1-1:2008  
 

Podstawy projektowania konstrukcji. 
Oddziaływania na konstrukcje 
Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

Projektowanie konstrukcji z betonu. 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

Projektowanie konstrukcji murowych. 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
Projektowanie konstrukcji stalowych. 

mailto:biuro.struktura@gmail.com


Projekt konstrukcyjny wykonawczy – wymiana stropów oraz instalacji w budynku Wydziału Prawa Uniwerystetu w Białymsotku 3 
 

    

 

ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok.4 
15-139 Białystok 
tel. 511 174 118 

e-mail: biuro.struktura@gmail.com 
 

PN-EN-1993-1-8:2006 
 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
Projektowanie konstrukcji stalowych 
Część 1-8: Projektowanie węzłów 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano za pomocą programu SPECBUD v11. 

 

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Przedmiotowy budynek – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jest obiektem 

samoistnym, nie jest w żaden sposób połączony terytorialnie ani funkcjonalnie z innymi obiektami 

uniwersyteckimi. Budynek ten zaprojektowano i zrealizowano jako obiekt czterokondygnacyjny 

(piwnica plus trzy kondygnacje naziemne oraz poddasze nieużytkowe), ukształtowany w rzucie w 

formie litery „C” i częścią frontową przylega bezpośrednio do ulicy A. Mickiewicza. Budynek został 

wzniesiony, zgodnie z zapisami w książce obiektu oraz w powołanej w punkcie 1.0 niniejszego 

opracowania ekspertyzie na przełomie XIX i XX wieku. W międzyczasie do budynku głównego były 

dobudowywane obiekty uzupełniające oraz były dokonywane remonty, modernizacje i przebudowy, 

co jest precyzyjnie udokumentowane w książce obiektu. Budynek jest obiektem zabytkowym, ujętym 

w rejestrze zabytków. Przez cały okres eksploatacji budynek ten użytkowany był i jest na potrzeby 

szkolnictwa różnych szczebli. 

Widok ogólny obiektu przedstawiono na fot. 1. poniżej. 

 
Fot.1. Budynek Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – prawe szkrzydło, elewacja od 

ul. Mickiewicza 
 

W wyniku analizy w/w dokumentacji oraz opracowań, a także przeprowadzonych badań 

makroskopowych stwierdza się, iż budynek wykonano w technologii tradycyjnej z mieszanym 

układem konstrukcyjnym. Budynek ukształtowano na planie w kształcie litery „C”,. Budynek ten 

zaprojektowano i zrealizowano jako obiekt czterokondygnacyjny (piwnica i 3 kondygnacje naziemne 

oraz poddasze nieużytkowe), częściowo podpiwniczony. Skrzydło prawe budynku, będące 

przedmiotem opracowania, zostało zaprojektowane, a następnie wykonane jako podłużny układ 

konstrukcyjny z poprzecznymi murowanymi ścianami nośnymi. Rozpiętości poszczególnych traktów 

odpowiednio mają wymiar: pom. biurowe: 5,60 m i 5,00m, korytarz 3,40 m. Części skrajne skrzydła 
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budynku, bezpośrednio przylegające do części komunikacyjnej (korytarz, klatka schodowa) oraz 

część frontowa, oddzielono poprzecznymi, prostopadłymi murowanymi ścianami konstrukcyjnymi, 

wyodrębniając w ten sposób w połączeniu ze ścianami szczytowymi odrębne trakty konstrukcyjne o 

rozpiętości: 6,00 m i 4,30 m. Część komunikacyjną – klatkę schodową, zaprojektowano i wykonano 

w odrębnym układzie konstrukcyjnym, trzy ściany murowane nośne, połączone z zewnętrzną ścianą 

nośną budynku przy ciągu korytarzowym. Elementami nośnymi stropów kondygnacji nadziemnych są 

belki drewniane o schemacie statycznym jednorzęsłowym wolnopodpartym, oparte na ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych.  

Elementy materiałowo - konstrukcyjne przedmiotowego budynku przedstawiają się 

następująco: 

1. fundamenty części pierwotnej – z kamienia i cegły, w częściach dobudowywanych w 

okresie późniejszym – betonowe; 

2. ściany zewnętrzne i wewnętrzne – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, 

tynkowane; 

3. stropy: 

_ nad piwnicą: w części pierwotnej – stropy ceramiczne łukowe, w części dobudowywanej 

w okresie późniejszym, żelbetowe prefabrykowane; 

_ w części nadziemnej budynku – stropy drewniane, 

4. biegi i podesty klatki schodowej, żelbetowe prefabrykowane; 

5. dach – konstrukcja drewniana, krokwiowa i płatwiowo-kleszczowa, pokrycie blachą na 

deskowaniu pełnym. 

 

 

4.0. GENEZA PROJEKTOWANEJ WYMIANY STROPÓW 

 

Podstawą do sformułowania zakresu prac jest „Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego 

konstrukcji stropów drewnianych istniejącego budynku Wydziału Prawa w aspekcie bieżącej 

eksploatacji przdmiotowego budynku” wykonana przez Przedsiębiosrstwo Modernizacyjno 

Wdrożeniowe PIOMEX w maju 2017r.wizje 7 r. oraz wykonane przez autora opracowania badania 

makroskopowe i wizja lokalna, udokumentowana fotografiami zamieszczonymi w treści opracowania. 

Na podstawie w/w ekspertyzy potwierdzonej wizją lokalną w istniejącym budynku Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku, stwierdzono występowanie: 

- istotnych licznych zarysowań, zwłaszcza ścian nośnych poprzecznych, 

- widoczne odkształcenia - ugięcia elementów konstrukcji stropów drewnianych, 

- zniszczenia – korozji biologicznej elementów konstrukcyjnych stropów – belek drewnianych, 

które świadczą o niewłaściwej pracy elementów konstrukcyjnych, czy też fundamentów 

budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz postępującej biologicznej degradacji 

elementów nośnych stropów – belek drewnianych. 

Przeprowadzone wizje lokalne i dokonane w ich trakcie szczegółowe oględziny 

poszczególnych elementów budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pozwalają na 

stwierdzenie, że ogólny stan techniczny budynku jest zadawalający. Stan techniczny izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej oraz izolacji poziomej piwnic i fundamentów jest zadawalający, nie 

twierdzono widocznych zawilgoceń ścian piwnic.  

Natomiast destrukcyjnie na stan ścian konstrukcyjnych nośnych wewnętrznych i zewnętrznych 

wpływa brak wieńców w poziomie każdego stropu, a więc powiązania stropów i ścian nośnych w 

sposób zapewniający sztywność przestrzenną całej konstrukcji obiektu. To powiązanie elementów 

ma na celu utworzenie układu konstrukcyjnego niezmiennego geometrycznie, bezpiecznie 
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przenoszącego i przekazującego na podłoże gruntowe obciążenia poziome i pionowe działające na 

budynek. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytowania obiektu i ograniczenia nadmiernych 

odkształceń budynku zaprojektowano wymianę stropów drewnianych na stropy WPS na 

obetonowanych belkach stalowych mocowanych do ścian konsktrucyjnych za pomocą stalowych 

ankr oraz uciaglonych od wewnątrz budynku tworząc ciągłe powiąznie stropó5.0. ze ścianami 

nośnymi 

 

6.0. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH 

1. SCIANY NADZIEMIA 

Stan istniejący 

Prawe szkrzydłow budynku posiada podłużny układ konstrukcyjny z poprzecznymi 

murowanymi ścianami nośnymi mieszany. Ściany wykonano z cegły pewłnej na zaprawie wapiennej 

o grubości w parterze: zewn. 91cm, wewn. 77cm; na I piętrze: zewn. 77cm, wewn. 64cm; na II 

piętrze: zewn. i wewn. 64cm.  

 

Stan projektowany 

Należy uzupełnić ubytki muru i zaprawy kotwiąc uzupełnienia do istniejących ścian za pomocą 

prętów spiralnych co 2 spoinę. Do uzupełnienia muru należy użyć cegieł pełnych budowlanych o 

klasie wytrzymałości min. 15MPa oraz zaprawy marki M10. Nie wolno usuwać ścian murowanych 

usztywniających budynku, należy przestrzegać kolejności robót opisanej w projekcie budowlanym i 

ściany działowe usunąć dopiero we właściwym momencie. W celu usztywnienia ścian należy kotwić 

belki stalowe stropów w gniazdach oraz mocować co 3 belkę do ścian za pomocą blach stalowej.  

 
Zamurowania  

Zamurowania zaprojektowano murowane z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 10 Mpa. Ściany projektowane łączyć z istniejącymi murami na strzępia 

zazębione lub na kotwy spiralne ze stali ocynkowanej co 2 spoinę. 

 
Nadproża w poszerzanych otworach w ścianach 

W opracowaniu nie występuje wykuwanie nowych otworów drzwiowych tylko " 

kosmetyczne"poszerzanie istniejących otworów, do uzyskania wymaganej prawem szerokości 

przejść z uwzględnieniem grubości skrzydła. Poszerzane otwory przesklepić wkuwanymi nadprożami 

z belek stalowych dwuteowych ze stali S235 w wykutych bruzdach. Belki zakładać przez podkuwanie 

równolegle ściany z dwóch stron na grubośc maksymalnie połowy grubości ściany. Belki opierać na 

murze wyrównanym podlewką rektyfikacyjną z zaprawy cementowej o wtrzymałosci 15MPa i 

podklinowanych od góry oraz łączyć śrubami M12 co 50cm. Szczegóły dotyczące kolejności oraz 

rodzaju robót związanych z wykonaniem otworów w ścianach istniejących będą zawarte w projekcie 

wykonawczym. 

W wewnętrznej ścianie na kond parteru, I i II piętra nad otworami drzwiowymi mniej więcej w 

środkowej części ściany występują obustronne schodkowe zarysowania. Odkrywka wykazała 

istniejące powyżej obecnych nadproży drzwioiwych stare nadproże ceglane (cegły w pionie), pod 

którym wykonano nadproże żelbetowe kleina. Nadproże te kończy się w środku otworu drzwiowego 

poniżej co wywołwało rysę pionową. Natomiast poślizg muru pod nadproże kleina względem tego 

nadproża wywołało rysę poziomą. W związku z powyższym porjektuję się stalowe nadproże z belek 

4x IPE200 o rozpiętości ok. 4,20m pod istniejącym nadprożem kleina oraz zszycie muru w miesjcach 

rys pionowych z apomocą pretów spiralnych w co 2 spoinę. 
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W miejscach występowania rys w ścianach wykonać skuć tynki w celu określenie czy rysy są 

jedynie natynkowe czy występuję naruszenie muru. W przypadku spękanego muru skontaktować się 

z projektantem konstrukcji w celu zaprojektowania wzmocnienie muru. 

 

 

 
Fot. 2. Ściana wewnętrzna I piętro - zarysowanie schodkowe wywołane zbyt krótkim napdorże kleina oraz 

poślizgiem muru względem tego nadproża. 

 
Ścianki działowe 

Wszystkie projektowane wewnętrzne działowe ściany oparte na projektowanych stropach 

WPS wykonać w technologi lekkiego szkieletu stalowego z poszyciem z płyt g-k, stanowiące jedynie 

obciążenie liniowe dla stropu i nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych kondygnacji. Aby 

uniknąć samoczynnego pękania konstrukcji ścian działowych z płyt g-k należy pomiędzy profilami 

mocowanymi do ściany/stropu/posadzki a ścianą umieścić specjalne taśmy dylatacyjne lub 

samoprzylepne taśmy poślizgowe. Dobrze jest zeszlifować krawędź płyty pod kątem 45°. Odległość 

od krawędzi płyty do ściany powinna wynosić 1-2 mm. Powyższe jest spowodowane normową 

możliwością ugięcia płyt stropowych. 

 

2. STROPY NAD PARTEREM, I i II PIĘTREM 

Stan istniejący 

Stropy istniejące nad parterem, I i II piętrem wykonano jako drewniane belkowe o przekrojach 

od 15x22 do 21x27cm w rozstawach co ok. 1,10m. W stropach na parterem i I piętrem przestrzeń 

gr.12cm między ślepym pułapem z pustką, a deskowaniem podłogowym jest wypełniona polepą. W 

stropie nad II piętrem w tej przestrzeni są natomiast ułożone cegły na płask. Od spodu na 

deskowaniu pełnym występuje tynk.  
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Stan projektowany 

W celu ograniczenia obciążenia ciężarem wsłąnym stropu projektowanego należy wykonać 

strop w technologii WPS na belkach stalowych z obetonowaniem. Belki należy umieszczać w miarę 

zgodności rozstawu w istniejących gniazdach po belkach drewnianych stopniowo wymieniając 

wszystkie belki drewniane na stalowe. Prace należy zacząć od stropu najniższego, oraz etapować 

pomieszczeniami. 

Projektuje się stropy prefabrykowane WPS na belkach stalowych IPE180 o rozpiętości do 

4,85m oraz  IPE200 o rozpiętości do 5,65m w rozstawach 90-110cm. Belki stalowe należy 

umieszczać w gniazdach istniejących zastępując belkę drewnianą belką stalową, etapując wymianę 

pomieszczeniami zaczynając od stropu najniższego. Nie wolno przestępować do wykonania 

wymiany belek w kolejnym pomieszczeniu bez włożenia belek i płyt WPS w pomieszczeniu 

poprzednim oraz zamocowaniu co trzeciej belki ankrami do ścian oraz miedzy sobą na ścianie 

wewnętrznej. Projektuje się również wykonanie swoistego wieńca obwodowego wewntętrznego za 

pomocą 2 prętów fi 16mm mocowanych do górnych połek belek oraz kotwienie każdej belki stalowej 

do muru poprzez miejscowe poszerzenia gniazd i wspawanie dodatkowych wąsów stalowych na 

końcach belek. Elementy stalowe wykonać ze stali S235 wg rysunków konstrukcyjnych. W miejscach 

braku możliwości rozłożenia płyt WPS wykonać wylewki żelbetowe gr.6cm oparte na dolnych połkach 

beleke stalowych, z betonu C20/25 (B25) zbrojoną stalą B500SP i S235J  

 

Na stropie dopuszcza się wykonywanie ścianek działowych lekkich gipsowo-kartonowych. 

Zabrania się usuwania belek drewnianych, na których stoją ścianki działowe. Najpierw należy 

rozebrać ściankę działową zaczynając od górnych kondygnacji, aż do stropu nad piwnicą. Należy 

bezwzględnie przestrzegać kolejności montażu i demontażu belek stropowych opisanej w projekcie 

konstrukcyjnym. 

 

Przed wykonaniem wymiany belek stropu nad II piętrem na stalowe należy wykonać 

podparcie podwaliny leżącej na stropie nad II piętrem w miejscach występowania słupków 

drewnianych podpierających więźbę w postaci słupków i belek wg schematów 

konstrukcyjnych (Detal „I” i Detal”J”). Dopiero po tej czynności można usunąc belkę pod 

słupkiem i zamontować projektowane belki stalowe. 

 

Zestawienie płyt WPS 

  
STROP 
PARTERU 

STROP I 
PIĘTRA 

STROP II 
PIĘTRA 

WPS-70 0 0 6 

WPS-80 23 8 18 

WPS-90 39 25 40 

WPS-100 231 234 121 

WPS-110 122 174 244 

WPS-120 17 8 12 

Σ 432 449 441 
 

7.0. KOLEJNOŚC WYKONYWANIA ROBÓT 

Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności robót opisanej poniżej. Przed 
koniecznością zmiany kolejności robót należy skontaktować się z projektantem konstrukcji 

Prace, które należy wykonać przed przystąpieniem do wykonywania prac 
konstrukcyjnych na obiektach: 

 

1. Przed rozpoczęciem prac odłączyć wszelkie instalację elektryczne, sanitarne, teletechniczne 

itp. 
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2. Wyburzyć ścianki działowe stojące na stropach drewnianych ścianami nośnymi i 

usztywniającymi 

3. Zdjąć warstwy sufitów i podłogi z pozostawieniem górnych desek bez wylewek i innych 

warstw wypełniających. 

 
Założenia wyjściowe do rozpoczęcia robót: 
Nie wolno usuwać istniejących belek stropowych bez przestrzegania kolejności robót opisanej 

poniżej. 
Nie wolno wykonywać wykuć w ścianach poza kolejnością opisaną poniżej. 
 
 

1. Uzupełnić ubytki muru i zaprawy w ścianach istniejących kotwiąc uzupełnienia do istniejących 

ścian za pomocą prętów spiralnych. Do uzupełnienia muru należy użyć cegieł pełnych 

budowlanych o klasie wytrzymałości min. 15MPa oraz zaprawy marki M10. Występujące w 

ścianach ewentualne spękania lub niewielkie rysy należy przed planowaną rozbudową 

wypełnić zaczynem cementowym. 

2. Wykonać wzmocnienia nadproży oraz wykonać wykucia ze wzmocnieniami. Przy 

wykonywaniu wykuć nie wolno używać urządzeń udarowych, wykucia należy wykonywać 

ręcznie lub wycinać piłą tarczową. 

3. Wymianę stropów zacząć od najniższego stropu. 

4. Przed przystąpieniem do wymiany belek stalowych stropu nad parterem należy zdjąć warstwy 

wykończeniowe stropu. 

5. Pracę rozpocząć od ścian szczytowych budynku i posuwać się pomieszczeniami usuwając 

uprzednio warstwy wypełniające między belkami stropowymi. Osadzić belki stalowe nad 

parterem wyjmując pojedynczo istniejące belki drewniane. W przestrzeni międzybelkowej 

umieszczać prefabrykowane płyty WPS oraz obetonowywać wstawione belki. Nie wyjmować 

belek w pomieszczeniu obok przed związaniem zaprawy i betonu w osadzonych belkach w 

poprzednim pomieszczeniu. Wymianę belek wykonywać pomieszczeniami, po wymianie w 

danym pomieszczeniu wykonać połączenia belek z murem za pomocą ankr oraz miedzy sobą 

za pomocą pretów stalowych fi16. 

6. Analogicznie postępować wymieniając strop nad I piętrem, za wyjątkiem stropu  

podpierającego konstrukcję dachu (nad II piętrem). 

7. Po zdjęciu warstw wierzchnich stropu nad II piętrem należy poddać szczegółowej ocenie stan 

techniczny podwaliny. W razie potrzeby wymienić odcinkami na nową. 

8. W pierwszej kolejności wymienić belki podpierając słupki drewnianie więźby dachowej. W tym 

celu należy zebezpieczyć podwalinę z obu stron przy słupie. Należy położyć tymczasowo 

belkę stalową 2x IPE180 w poprzek belek stropu nad I piętrem. Na tej belce postawić słupki, 

które będą podpierały podwalinę przy słupku więźby dachowej (detal „I” wg rys. K-01/4). 

9. W celu podparcia płatwi, zgodnie z detalem „J” z rys. K-01/4 należy położyć tymczasowo belkę 

stalową 2x IPE180 w poprzek belek stropu nad I piętrem. Następnie na tych belkach 

tymczasowo ustawić słupki oddalone od podwaliny o 2,5cm (w poziomie podwaliny wzocnić 

śrubą M16 2 słupki i podwalinę) . Słupki te powinny mieć taką wysokość, aby można było nad 

podwaliną umieścić belkę między słupkami (po sprawdzeniu stanu faktycznego). Na belce 

postawić słupek do bezpośredniego podparcia płatwi.  

10. Po zabezpieczeniu podwaliny lub płatwi należy wymienić belkę drewnianą na stalową 

znajdującą się bezpośrednio pod słupkiem. 

11. W następnej kolejności wymienić strop w danym pomieszczeniu zgodnie z punktem 5. 

12. Można przystąpić do prac wykończeniowych budynku. 
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8.0. KONTROLA WYMIARÓW 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT WSZELKIE WYMIARY NALEŻY WSZYSTKIE 

NIEZBĘDNE WYMIARY DOMIERZYĆ Z NATURY I PORÓWNAĆ STAN ISTNIEJĄCY Z 

PROJEKTOWANYM! 

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na 

rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 

sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie 

potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. Wykonawcy będą odpowiedzialni za 

pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót. 

 

9.0. WYTYCZNE TECHNICZNE 

1. Tolerancje wymiarowe 

Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez 

poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.  

W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, 

zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą 

obowiązkowo mieścić się w granicach normowych. 

 

2. Wytyczne wytwarzania elementów konstrukcji stalowej. 

Zasady i wymagania ogólne: 

Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (na podstawie 

rysunków warsztatowych), przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając wymagania właściwych 

norm i zaleceń Projektanta.  

W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikowalność gatunków 

(jakości) użytych materiałów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z 

dokumentacją lub nie spełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych. 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji 

obowiązują (jako minimalne) wymagania techniczne określone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to w 

szczególności tolerancji wytwarzania elementów konstrukcji. Klasa wykonania konstrukcji: – EXC1. 

Blachy użyte w stykach doczołowych, sprężonych, muszą posiadać atesty na tzw. 

rozwarstwienie lamelarne. 

 

3. Połączenia śrubowe 

Połączenia śrubowe zaprojektowano z zastosowaniem śrub M12 kl.5.8 typu E – połączenia 

niesprężane.  
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4. Połączenia spawane 

W połączeniach spawanych przyjęto spoiny pachwinowe obustronne równe 0,5 grubości 

łączonych części i jednostronne 0,7 grubości cieńszej części. 

Spoina czołowa - grubość powinna być równa lub większa niż grubość łączonych części. W 

miejscach niektórych połączeń powierzchnie należy zeszlifować w celu dokładnego styku łączonych 

elementów (spoiny czołowe typu V, K).Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania 

powinny być przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 2692-2 i PN-EN 25817. 

Zakres badań dla konstrukcji wg PN-EN 1090-2+A1, tablica 24. Kontrola przed 

rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych powinna być wykonana według programu badań przez 

wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat 

wg PN-EN 473. Należy wykonać badania wizualne VT - 100%. Badania ultradźwiękowe UT -20% 

złączy doczołowych projektowych oraz 100% złączy doczołowych dodatkowych. Dopuszczalna klasa 

wadliwości wg PN EN 1712 poziom akceptacji 3. Badania magnetyczno-proszkowe MT - 10% spoin 

pachwinowych. Dopuszczalne kryterium akceptacji min. C wg PN EN 5817 (windykacje liniowe są 

niedopuszczalne). Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 729-2. 

 

5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Sposoby i metody aplikacji zestawów malarskich oraz uwagi dotyczące przygotowania 

podłoża – wg kart katalogowych producenta. Przygotowanie powierzchni do nakładania powłok 

malarskich i innych powinno spełniać warunki określone w PN-EN ISO 8501: 2008. Konstrukcje 

szybu zabezpieczyć dla wymagań klasy korozyjności C1 wg PN-EN ISO 12944-2. 

Elementy należy oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 

8503:1999. 

Rodzaj powłoki malarskiej oraz jej grubość muszą być dostosowane do odpowiedniej kategorii 

korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Grubość sumaryczna powłok malarskim nie 
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powinna być mniejsza niż 160 mikronów (dla kategorii C1 oczekiwana trwałość systemu powyżej 

15lat). 

Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys 

spowodowanych montażem. 

Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań zabezpieczenia 

antykorozyjnego i malowania, lecz przy spełnieniu parametrów właściwej kategorii korozyjności. Dla 

innych producentów i produktów różnych od wymienionych w tabeli grubości warstw powłok mogą 

się różnić. 

Dodatkowo belki stropowe należy zabezpieczyć przez malowanie od spodu do odporności 

ogniowej R60. Belki stalowe przed montażem owinąć siatką Rabitza. 

 

6. Wytyczne wytwarzania elementów konstrukcji stalowej. 

Zasady i wymagania ogólne: 

Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (na podstawie 

rysunków warsztatowych), przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając wymagania właściwych 

norm i zaleceń Projektanta.  

W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikowalność gatunków 

(jakości) użytych materiałów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z 

dokumentacją lub nie spełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych. 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji 

obowiązują (jako minimalne) wymagania techniczne określone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to w 

szczególności tolerancji wytwarzania elementów konstrukcji. 

 

10.0. ZABEZPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w 

Polsce. Powinien on w szczególności: 

 

1. Podporządkować się wszystkim przepisom, zapewniającym bezpieczeństwo na terenie prac 

budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniałe wypadki od daty uzyskania pozwolenia na 

rozpoczęcie robót. 

 

11.0. ZNAJOMOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO 

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest: 

• Zaznajomić się z stniejącą siecią instalacji w budynku w obszarze oddziaływania projektownych 

zmian funkcjonalnych, w celu odopowiedniego ich zabepzieczenia  

• Sprawdzic wszystkie związnie z projektem wymiary w naturze przed przystąpieniem do prac 

budowlanych,  

Wszelkie modyfikacje zaproponowane ze strony Wykonawcy, muszą być zatwierdzone przez 

Inwestora i Pracownię Projektową. Rozwiązanie wariantowe winno uwzględniać koszty wynikające ze 

zmian, rzutujących ewentualnie na inne zestawy robót oraz rozwiązania projektowe. 

 

12.0. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

Materiały konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku: 

- stal konstrukcyjna S235, 

- śruby M12 kl.5.8 
- podlewka o wytrzmałości min 15MPa 
- pręty spiralne ze stali nierdzewnej do zszywania murów  
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13.0. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlanych przy spełnieniu wymagań BHP.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

lub deklarację zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB, PPOŻ, PZH.  

Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV  

 

Zastosowanie materiałów lub wyrobów zamiennych wymaga uzgodnienia z Projektantem 

konstrukcji oraz z Inwestorem. 

 

 PROJEKTANT: 
 mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński 
 upr. PDL/0097/POOK/13 
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